

附件 1

项目需求

一、项目概况

依据《江门市医疗保障局关于加速推进医保信息化标准化工作的通知》的相关要求（详见文件第二部分，第（五）项“积极推进定点机构明细审核事前、事中分析服务接口改造工作”内容），为加速定点机构明细审核事前、事中分析服务接口的改造工作部署，以便在生成费用明细或结算前等关键环节调用事前、事中接口，获取预警和提醒信息，实现违规情况的“早期发现、早期提醒、早期解决”，从而降低违规率，确保医保基金的安全使用。

二、采购清单

序号	项目名称	配置及需求	数量	单位
1	事前事中智能审核接口改造	1. 明细审核事前分析服务接口 2. 明细审核事中分析服务接口 3. 事前事中服务反馈服务接口	1	项
2	业务系统改造	1. 门诊挂号系统改造。HIS 系统在患者就医挂号信息上传之前，调用事前接口，事前接口返回违规信息，HIS 系统以页面弹窗的形式展示违规信息。 2. 门诊医生工作站系统改造。HIS 系统在患者门诊环节开处方信息上传之前，调用事前接口，事前接口返回违规信息，HIS 系统以页面弹窗的形式	1	项

		<p>展示。</p> <p>3. 门诊收费系统改造。HIS 系统在患者门诊结算信息上传之前，调用事中接口，事中接口送回违规信息，HIS 系统以页面弹窗的形式展示。</p> <p>4. 住院登记系统改造。HIS 系统在患者住院登记信息上传之前，调用事前接口，事前接口返回造规信息，HIS 系统以页面弹窗的形式展示。</p> <p>5. 住院医生工作站系统改造。HIS 系统在患者住院环节开医喉信息上传之前，调用事前接口，事前接口返回违规信息，HIS 系统以页面弹室的形式展示。</p> <p>6. 住院收费系统改造。HIS 系统在患者出院结算信息上传之前，调用事中接口，事中接口返回违规信息，HIS 系统以页面弹窗的形式展示。</p>		
--	--	--	--	--

注：项目建设周期为 30 个工作日，自签署合同之日起 30 个工作日内完成项目上线试运行。

三、需求一览表

1. 采用定制开发策略，确保在本院现有 HIS 系统上，成功实现采购清单内各项功能模块的开发与部署。

2. 维护系统的正常运行，保证数据的准确和实时，保障部署系统工作流的顺畅进行；

3. 保障对于系统使用问题及优化需求的及时处理和收集反馈；

4. 定期对系统使用者进行远程培训指导，必要时进行现场培训；

5. 根据医院的使用需求，对数据和程序等进行修复和优化改造；

6. 根据医院管理需要，协助医院提供系统专题解决方案；

7. 医院系统发生与本系统相关灾难性故障（如数据服务器崩溃等），服务方将积极参与并协助医院进行灾难性恢复。

四、保密责任

服务方在获取到医院有关数据库、服务器、远程登录、网络设备口令、数据信息等涉密内容时，不得透露给第三方，否则给医院造成损失应追究经济和法律责任，赔偿金额不受本合同其它条款的制约。

五、商务要求

（一）验收流程：验收工作由使用科室、电脑网络科、总务科以及供应商共同参与，并严格遵循需求方上级业务部门相关验收标准执行。在验收过程中，需填写《验收测试报告》并由参与各方签字确认，此报告将作为后续支付款项的重要依据。

（二）货款支付方式：货款支付采取分期方式，具体为：合同签订且生效后的 7 个工作日内，支付合同总金额的 30%；安装调试工作完成并通过验收后的 15 个工作日内，支付合同总金额的 65%；质保期满且确认无其他扣款事宜后的 30 个工作日内，支付剩余的合同总金额的 5%。

（三）质保条款：质保期内每季度定期现场巡检一次，巡检包括但不限于数据库、服务器、软件系统，需出具巡检报告。

备注：

1. 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条不满足则导致投标无效。

2. 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。